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CONVENTION D'OCCUPATION DU SITE DE LA PINEDE DU
BASTIDON (N° 83-353)
EN VUE DE L'AMENAGEMENT ET LA REALISATION DE
TRAVAUX.

Vu I'Article L 322-10 et Iarticle R 322-12 du Code de 'Environnement ;

Vu la délibération du Conseil d’administration du Conservatoire du littoral du 10
juillet 2014 au titre de 1’article R 322-27 du code de I’environnement ;

Vu I’autorisation de la présidente du conseil d’administration en date du xx/xx/xx

vu la consultation du Conseil des rivages Méditerranée en date du 22 janvier 2019 au
titre de ’article R 322-36 du code de I’environnement ;

Vu I’article L 322-6-1 du code de I’environnement ;

Vu la convention-type visée par le contréle général économique et financier en date
du 04/07/2017 ;

ENTRE

le Conservatoire de I’espace littoral et des rivages lacustres, représenté par sa
directrice, Mme Odile GAUTHIER directeur, agissant en application de 1’article R.
322-37 du Code de I’environnement, et ci-apres appelé « le Conservatoire »

ET

La Communauté de Communes Méditerranée Porte-des-Maures représentée par son
président Frangois de CANSON et désigné(e) ci-apres par « le Bénéficiaire »

ILA ETE CONVENU CE QUI SUIT




Préambule général

La présente convention est établie en application de I’article L.322-10 du Code de I’Environnement qui
prévoit que "lI’aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du
i i 1V u uv & s, vu u

Conservatoire de ’espace littoral et des rivages lacustres peuvent étre confiés, en vue d’assurer la
conservation, la protection et la mise en valeur des biens, a I’'une des personnes publiques ou privées

ésignées a l’article L. -9 du présent code dans le cadre d’une convention d’occupation n’excédan
d I’article L. 322-9 d t code dans le cadre d’ tion d’ t ’ dant
pas trente ans. Les missions confiées doivent étre conformes a la mission poursuivie par le Conservatoire.
Cette convention peut habiliter le bénéficiaire a accorder des autorisations d’occupation non constitutives
de droits réels d’une durée n’excédant pas celle de la convention (le 28/11/2028). Le bénéficiaire est
choisi librement. En fin de convention d’occupation, le bénéficiaire ne peut prétendre a aucune indemnité
pour les améliorations apportées a I’immeuble".

Le Conservatoire du littoral transfére la responsabilit¢ de la conception et de la réalisation d’un
programme de travaux : la maitrise d’ouvrage des travaux visés par la présente convention est transférée

au bénéficiaire.

Cette convention n’est pas constitutive de droits réels sur les biens concernés.

Article 1 : Objet
Conformément aux articles L 322-10 et L 322-9 du Code de I’Environnement, le Conservatoire confie :
a Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures représentée,

L'aménagement et la réalisation de travaux définis a 1’article 4 ci-apres, sur les terrains du site de LA
PINEDE DU BASTIDON qu'il a acquis

Le Bénéficiaire a pris connaissance de la convention de gestion du 28/11/2016 passée entre le
Conservatoire du littoral et la commune de la Londe les Maures

La présente convention définit les droits et obligations des parties contractantes.

Article 2 : Consistance des biens concernés :

Les biens concernés par la présente convention consistent en :

-Les parcelles : 71 AZ 36, 71 AY 13, 71 AY 14, 71 AZ 37,71 AY 4, 71 AZ 39 et 71 AY 16 ° cadastrées sur
la Commune de La Londe les Maures, y compris les batiments et les espaces attenants, conformément au
plan en annexe 1 a la présente convention.

Article 3 : Principes d'aménagement et de réalisation des travaux.
3.1 Disposition générale

Il est ici rappelé que conformément a I’article L 322-1 du Code de I’Environnement, I’intervention du
Conservatoire sur le site de LA PINEDE DU BASTIDON a pour objectifs la sauvegarde de I’espace
littoral ainsi que le respect des sites naturels et de 1’équilibre écologique et conformément a l'article L
322-9 du Code de I'Environnement « ce domaine est ouvert au public dans la limite de la vocation et de la
fragilit¢ de chaque espace ».

Les terrains objet des présentes ont fait 1'objet d'un Plan de gestion approuvé par le Conservatoire et le
gestionnaire en Aotlit 2001. Toutefois, compte tenu de 1’ancienneté du document, de nouvelles priorités
ont été établies notamment en matiére de gestion des crues et des inondations notamment du Pansard.
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L’aménagement amont créé sur le Pansard accentuera la submersion de la plaine du Bastidon par rapport
a I’état actuel. Cette sur-inondation étant incompatible avec 1’activité horticole actuelle, cette activité ne
peut perdurer dans ces conditions. Il est donc prévu d’acquérir le foncier ou s’exerce cette activité soit par
voie amiable, soit par voie d’expropriation (D.U.P) pour proposer dans le cadre de la compensation
environnementale des actions afin de transformer cet espace dévolu a I’horticulture, en zone humide
d’environ 20 Ha (mosaique de friches et prairies humides). Dans cet objectif, 1’acquisition de parcelles
d’un seul tenant couvrant une superficie de 12 ha est en projet. Elle compléterait les 8 ha attenants qui
appartiennent au Conservatoire du Littoral (CdL) sur la zone visée par le projet de restauration.

Sur les parcelles appartenant au Conservatoire, il est prévu les aménagements de restauration

écologique suivants :

- Evacuation des aménagements horticoles présents sur la zone horticole (baches, arrosage, etc.) ;

- Restauration de prairies humides : creusement de micro-dépressions afin de créer des zones plus
humides abritant une végétation caractéristique des prairies humides et de conserver une certaine

hétérogénéité sur le secteur.

Des aménagements hydrauliques sont également prévus de part et d’autre de la plaine du Bastidon

et en partie aval sur les parcelles appartenant au Conservatoire :

- un systeme d’endiguement en palplanches (cf. coupes ci-dessous). Ces palplanches feront I’objet
d’une insertion paysagére proposée par I’Atelier Locus dans le cadre du dossier site classé du
projet. Les principales caractéristiques de ces ouvrages sont synthétisées dans le tableau ci-apres.

Caractéristiques

Digue Ouest

Digue Est

Longueur sur parcelles CDL

450 m

470 m

Hauteur

Variable de 1,34m a 2.1m

Variable de 1,10m a 1,85m

Profondeur fiche de la
palplanche

alplanche

Parment paysage\

Niveau Q100 - revanche de 10cm

|

Vanable
de11a2im o
a

Variable

Niveau Crue 2014 - revanche de 30cm

Satardeau
Filier

‘alplanche

BATE 1.1.26m

BATG.2 1.34m

ol N

Piligr

I} Palplanchs

Batardeau




alplanche

Parment paysager\
e

Niveau Q100 - revanche de 10cm

Vanable
del11a2im

(mm -

Varnable

Niveau Crue 2014 - revanche de 30cm

- Aunord des limites du site classé de la Pinéde du Bastidon les palplanches seront raccordées avec
des digues en terre (cf. coupe ci-aprés). Les principales caractéristiques de ces ouvrages sont
synthétisées dans le tableau ci-apres.

Caractéristiques Digue Ouest Digue Est
Longueur totale sur parcelles
22
CDL 305m Sm
Géométrie Talus de 2/1 Talus de 2/1
Largeur de la créte de digue : 3m Largeur de la créte de digue : 3m
Au maximum 1,90 m (au niveau Hauteur : variable de 1,10m a
du raccordement) 1,80m
- Sk I’aménagement
d’une rampe pour
maintenir les acces
existants,

- Dinstallation
sur les

- la création \
passerelle

o > '.r_".-
prévue pour {_-'-u--f\i‘ R
% Drain \
1 détanchéité

Niveau 0100 - revanche 10cm

T —

: s

1Y 0e03310m_
L

de 2 batardeaux

Niveau crue 2014 - revanche 30cm

.

t-foulsseur et géogrilke

palplanches est
permettre  leur
franchissement

d’une nouvelle
piétonne a 1’est

de la pinéde du Bastidon pour maintenir la traversée d’un exutoire pluvial vers la plage de

Miramar,

- lareprise du fossé pluvial existant a I’Est de la pinede du Bastidon

Les principes de gestion et d'aménagement du site devront dans tous les cas étre conformes aux
prescriptions du plan de gestion, dont le bénéficiaire déclare avoir pris connaissance, et respecter les
réglementations d’urbanisme applicables.

e




Sur ce dernier point, le bénéficiaire instruira et déposera les demandes d’autorisations préalables aux
travaux qui seront visées par le Conservatoire et établies en son nom.

Le Bénéficiaire s’engage a communiquer au Conservatoire, préalablement a la réalisation du chantier, les
plans d’exécution des ouvrages et de conduite du chantier. Le Conservatoire s’engage a faire part au
Bénéficiaire de ses remarques éventuelles dans un délai maximum de 20 jours a compter de la réception
des documents. En I’absence de réponse, I’avis du Conservatoire est réputé favorable.

Le Bénéficiaire s'engage a coordonner son programme de travaux avec le gestionnaire visé ci-dessus et a
respecter les prescriptions du plan de gestion et les clauses de la convention signée avec le gestionnaire
cité ci-avant qui ont été portées a sa connaissance.

3.2 Dispositions particuliéres

Le Bénéficiaire devra stipuler, dans tous les contrats et marchés qu'il serait amené a passer avec des tiers,
que le Conservatoire en tant que propriétaire, sera subrogé au Bénéficiaire dans toutes les garanties
légales ou particulieres prévues aux contrats dans I’hypothése de la résiliation de la présente convention
du fait du Bénéficiaire.




Article 4 : Programme et enveloppe financiére prévisionnels.
4.1 — Programme des travaux

L’opération consiste en la réalisation d’une zone d’expansion des crues et a la mise en sécurité des
personnes, des biens et des enjeux a proximité par I’installation de protection par endiguement. Ces
aménagements sont inclus dans le programme global d’aménagement hydraulique du Pansard et du
Maravenne.

Le programme prévisionnel des travaux est défini a I’annexe 2 a la présente convention.

L’ensemble des travaux sera conduit par le Bénéficiaire ou confié a des entreprises intervenant sous sa
maitrise d’ouvrage.

Dans le cas ou, au cours de cette mission, le Conservatoire ou le Bénéficiaire estimerait nécessaire
d’apporter des modifications au programme ou a I’enveloppe financiére, un avenant a la convention devra
étre conclu avant la mise en ceuvre de ces modifications.

Le Bénéficiaire s’engage a réaliser 1’opération dans le strict respect du programme défini en annexe et de
la réglementation en vigueur au regard notamment du Code des marchés publics.

Toute nouvelle tranche de travaux devra faire 1'objet d'un avenant a la présente convention signé par les
parties.




4.2 — Montant des travaux

Pour les aménagements hydrauliques, 1’enveloppe financiere de 1’opération pour le systéme
d’endiguement complet dans la plaine du Bastidon (y compris au nord des emprises du Conservatoire) est
fixée a titre indicatif & 3 730 000 € HT, selon le détail figurant en annexe 3 de la présente convention.

Pour les aménagements de restauration écologique le budget estimatif de la mesure de compensation
(restauration d’une mosaique de friches et de prairies humides sur la plaine du Bastidon) s’¢éléve a 90 500
€ H.T. (cf. annexe 3), hors acquisition fonciére des 12 ha.

Le suivi écologique long-terme de cette mesure s’éléve a 84 000€ HT, étalés sur 30 ans. Cette somme fait
partie d’une enveloppe globale de 270 000€ HT de suivis écologiques sur 30 ans, qui couvre le suivi de
I’ensemble des secteurs de compensation du projet a la Londe-les-Maures tel que prévu dans le dossier de
demande de dérogation a I’interdiction de destruction des especes protégées.

Le conservatoire du littoral ne participera pas financiérement au financement des travaux

Article 5 : Transmission

Le beénéficiaire aprés agrément du Conservatoire pourra transmettre le bénéfice de la présente
convention, pour la durée restante de [’autorisation, a ['une des personnes publiques ou privées
désignées a ['article L 322-9 :
- dans le cas d’un transfert de compétence prévu par la loi,
- ou s’il est estimé, pour des raisons conjoncturelles et avant toute exécution de travaux qu’une
autre personne publique ou privée listée a I’article L 322-9 (ou associée au bénéficiaire actuel)
est mieux a méme de conduire les travaux de mise en valeur du site.

Le Conservatoire pour sa part, en cas de carence du bénéficiaire en cours d’exécution des travaux,
pourra rechercher un autre bénéficiaire afin que les immeubles lui appartenant ne fassent pas [’objet
d’une perte d’intégrité.

Article 6 : Suivi -Evaluation

» Des réunions de suivi seront organisées au fur et a mesure de 1’avancement des travaux a la diligence
du Bénéficiaire ou du Conservatoire du littoral ou du gestionnaire.

» Le Conservatoire et le bénéficiaire et le gestionnaire procéderont ensemble, tous les ans, a un bilan de
l'exécution de la convention.

» A la fin des travaux, le Bénéficiaire adresse au Conservatoire du littoral un compte rendu des travaux
achevés accompagné d’un bilan financier exhaustif des investissements réalisés. Une visite sur place est
organisée a la suite de laquelle est délivré un proces-verbal de réception sans réserve des travaux réalisés
valant quitus pour le bénéficiaire, transférant la propriété des travaux a cette date.

Article 7 : Occupations des terrains et sous-traitance.
7.1 — Conditions générales
7-1-1 Etat des lieux

Le Bénéficiaire de la présente convention prend le terrain et les installations dans leur état au jour de son
entrée en jouissance, et ne peut exiger aucune remise en état, ni exercer aucun recours contre le
Conservatoire, ni réclamer aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

Un proces-verbal constatant l'état des lieux sera établi contradictoirement et a frais partagé, entre le
Conservatoire et le Bénéficiaire lors de l'entrée en jouissance.
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7.1.2 Respect des lois et réglements

Les lois et réglements relatifs a I'hygiene et a la sécurité du travail, a l'urbanisme, a la police, aux
monuments historiques classés et, d'une maniére générale, les lois et réglements applicables, doivent étre
strictement respectés par le Bénéficiaire.

7.1.3 Exploitation et entretien

Le Conservatoire ne supporte aucune charge afférente a la viabilité, aucune charge d'entretien ou de
réparation qui serait nécessaire pour assurer l'exploitation normale des ouvrages, constructions et
installations réalisés par le bénéficiaire.

Le Bénéficiaire est tenu d'exécuter toutes les réparations, qu'elle qu'en soit l'importance, tous les travaux
nécessaires pour maintenir les lieux en bon état d'entretien et d'usage, y compris les constructions et
installations qu'il a lui-méme réalisées.

A la fin de la convention; la gestion du site sera réalisée par la communauté de communes
« Méditerranée Porte-des-Maures » au titre de la ZEC.

La gestion, le suivi et D’entretien des aménagements hydrauliques (digues) sera a la charge de la
Communauté de communes Méditerranée Porte des Maures.

Les ouvrages, constructions et installations ainsi que leurs abords doivent présenter en tout temps un
aspect soigné.

7.1.4 Sous-location

Toute sous-location est interdite sur I’ensemble des terrains sans 1’accord exprés du Conservatoire et du
gestionnaire si le Bénéficiaire n’est pas le gestionnaire.

7-2 : Autorisations d’occupation non constitutives de droits réels.

Des autorisations d’occupation relatives aux biens visés par la présente convention pourront é&tre
accordées par le Bénéficiaire si elles sont conformes a la mission poursuivie par le Conservatoire apres
accord de ce dernier et du gestionnaire. Elles seront co-signées par le Conservatoire et le gestionnaire
Leur durée ne peut excéder la durée de la présente convention.

Ces autorisations, consenties sur le domaine public, excluent I'application du régime des contrats privés,
baux ruraux ou baux commerciaux.

Article 8 — Responsabilités et assurances
8-1 Dommages.

Le bénéficiaire est responsable de tout dommage causé par la mise en place ou l'exploitation des
réalisations.

8-2 Assurances
Le bénéficiaire se garantit contre tout dommage.

11 souscrit une police d'assurance garantissant sa responsabilité civile dans tous les cas ou elle pourrait
étre recherchée, notamment du fait de son occupation des lieux, des entreprises, de l'existence et de
I'exploitation des ouvrages et installations.

En ce qui concerne les dommages aux personnes, le montant couvert devra étre du maximum possible sur
le marché national de l'assurance et si possible illimité.
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Une clause expresse spécifie que les polices d'assurances sont automatiquement résiliées deés la fin de
l'occupation quelle qu'en soit la cause.

Les attestations d’assurance et quittances doivent étre communiquées au Conservatoire sur simple
demande.

Article 9 : Disposition d'exécution

9.1 - Modalités de versement de la participation du Conservatoire.

Sans objet

9.2 - Produits de la gestion

Si le Bénéficiaire pergoit a son profit les produits des parcelles concernées, conformément a 1’article
L 322-10, « il doit procéder au reversement périodique au Conservatoire du surplus des produits qui n‘ont

pas été affectés a la mise en valeur et a la gestion du bien »

9.3 - Durée

La durée de la présente convention est de 6 ans, a compter de sa signature. La durée des travaux est
limitée a 2 an.

Article 10 : Sort des installations et équipements a I’issue de la convention

A P’issue du titre d’occupation, les installations et les équipements réalisés seront incorporés au domaine
public du Conservatoire sans que celui-ci soit tenu au versement d’aucune indemnité.

Article 11 : Redevance

Compte tenu de I’objet de cette convention et conformément a I’article L.322-10 du code de
I’environnement, aucune redevance ne sera due par le bénéficiaire durant toute la durée de I’occupation.

Article 12 : Résiliation
12.1- Résiliation amiable

La résiliation ou la modification de la présente convention ne peut intervenir avant son terme, sauf accord
entre les parties qui devra faire l'objet d'un avenant a la présente convention qui en précisera les
modalités.

12.2 — Résiliation de I'autorisation a l'initiative du bénéficiaire

Dans le cas ou il aurait décidé de cesser définitivement l'exploitation des installations avant la date fixée a
l'article 9.3 ci-dessus, le bénéficiaire peut obtenir la résiliation de la présente autorisation en notifiant sa
décision par lettre recommandée adressée au Conservatoire, moyennant un préavis de deux mois.

La résiliation ne pourra étre acceptée par le Conservatoire que si le bénéficiaire a normalement entretenu
les aménagements ou constructions existants ou réalisés par référence a 1’état des lieux prévus a I’article
7-1-1 ci-avant ou au dernier rapport d’évaluation partagée prévu a 1’article 6.

En outre, cette résiliation ne pourra prendre effet que sous les conditions suivantes :
» Le Bénéficiaire devra terminer les tranches de travaux en cours jusqu'a leur achévement définitif et

solder financi¢rement tous les contrats et marchés qu'il pourrait avoir contractés afin que le Conservatoire
ne puisse étre inquiété a quelque titre que ce soit.
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» De méme, il devra dénoncer préalablement les autorisations d’occupation non constitutives de droits
réels qu'il aurait pu passer afin de remettre au Conservatoire un bien libre de toute occupation. Il fera son
affaire personnelle de toutes les indemnisations qu'il devrait a ce titre.

» 11 devra dénoncer tous les contrats et assurances qu'il aurait contractés vis a vis des biens objet des
présentes en veillant a régler toutes les factures.

Dans ce cas, aucune indemnisation ne sera due par le Conservatoire a quelque titre que ce soit.

12.3 — Retrait de I'autorisation d’occupation par le Conservatoire pour inexécution des clauses et conditions

Faute par le bénéficiaire de se conformer a I'une quelconque des conditions générales ou particuli¢res de
la présente convention et notamment en cas de :

- Cession partielle ou totale de l'autorisation sans agrément du Conservatoire,

- Non-exécution totale ou partielle des travaux prévus a l'article 1.3 entrainant un risque de perte
d’intégrité du domaine du Conservatoire,

- Sous-location partielle ou totale non autorisée conformément a l'article 7-1-4, ou perte par le
bénéficiaire des autorisations pouvant étre exigées par la réglementation en vigueur,

La présente convention peut étre retirée par décision motivée du Conservatoire deux mois aprés en avoir
informé le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Un constat contradictoire entre
le Conservatoire et le bénéficiaire aura été dressé au préalable.

Ce retrait de ’autorisation sera notifiée en recommandé avec A/R et se fait sans indemnité de quelque
nature que ce soit.

12.4 - Retrait de ’autorisation d’occupation par le Conservatoire pour un motif d’intérét général, en
particulier en cas de modifications législative ou réglementaire s’imposant au Conservatoire.

Nonobstant la durée prévue a l'article 9.3 ci-dessus, la présente convention peut étre retirée par le
Conservatoire, a tout moment, si l'intérét général l'exige ou en cas de résiliation par [’Etat d’une
convention d attribution (L 322-6-1 du code de I’environnement) portant sur les biens visés a I’article 2.
Dans ces cas, conformément a 1’article R 322-12 du Code de I’environnement, « le bénéficiaire est
indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et des travaux qu’il aura réalisés avec 1’accord
du Conservatoire » sur ses fonds propres et déduction faite de la participation du Conservatoire fixée a
larticle 4.

Les modalités d'information du Bénéficiaire sont les mémes que dans le cas de retrait pour inexécution
des clauses et conditions.

12.5 - Caducité.
Tout changement législatif ou réglementaire affectant un ou plusieurs articles de la Convention, en

particulier toute modification des articles L 322-9 et L 322-10 du Code de I’Environnement ou de leurs
textes d’application, entrainera la caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en conformité.




Article 13 : Imp6ts et frais
Le Bénéficiaire supportera tous les frais inhérents a la présente autorisation. En accord entre les parties,
les impots fonciers, auxquels sont ou pourraient étre assujettis les biens faisant l'objet de la présente

autorisation, continueront a étre supportés par le Conservatoire du littoral.

Article 14 : Litiges

La présente convention étant un contrat administratif, seul le tribunal administratif de TOULON
est compétent pour régler les éventuels conflits entre les partenaires.

Le Conservatoire du littoral Le Bénéficiaire

ANNEXE 1 : PLAN DU SITE
ANNEXE 2 : PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX
ANNEXE 3 : ENVELOPPE FINANCIERE




ANNEXE 1 : PLANS DU SITE
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Reéférences de la parcelle 000 AZ 36

Référence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Références de la parcelle 000 AY 13

Reference cadastrale de [a parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Références de la parcelle 000 AY 14

Référence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Références de la parcelle 000 AZ 37

Référence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Références de la parcelle 000 AY 4

Référence cadastrale de la parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Références de la parcelle 000 AZ 39

Reference cadastrale de [a parcelle
Contenance cadastrale
Adresse

Références de la parcelle 000 AY 16
Reférence cadastrale de |a parcelle

Contenance cadastrale
Adresse

000 AZ 36
11 151 métres carrés

LES MOULIERES
83250 LA LONDE LES MAURES

000 AY 13
4 666 métres carres

LES MOULIERES
83250 LA LONDE LES MAURES

000 AY 14
14 095 métres carrés

LES MOULIERES
83250 LA LONDE LES MAURES

000 AZ 37
1 213 métres carrés

LES MOULIERES
83250 LA LONDE LES MAURES

000 AY 4
12 433 métres carrés

LES MOULIERES
83250 LA LONDE LES MAURES

000 A7 39
80 336 métres carrés

LES MOULIERES
83250 LA LONDE LES MAURES

000 AY 16

61 970 métres carrés

LES MOULIERES
83250 LA LONDE LES MAURES
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Les emprises du projet dans la plaine du Bastidon appartenant au Conservatoire du Littoral pris en
compte dans le fuseau de la Déclaration d’Utilité Publique du projet sont synthétisées dans le
tableau suivant.

Parcelle Superficie parcelle e?rlllp:' l:e‘lc(ieen % parcelle
DGI (en m?) pris °P
m’)

71 AY 13 4 666 740 16%

71 AY 14 14 095 1474 10%

71 AY 16 61970 5605 9%

71 AY 4 12 433 1506 12%

71 AZ 36 11 151 11 151 100%
71 AZ 37 1213 1213 100%
71 AZ 39 80 336 80 336 100%




ANNEXE 2 : PROGRAMME PREVISIONNEL DE TRAVAUX

V' Action de compensation envisagée et résultats escomptés :

Mesure C3.1E : Restauration d'une mosaique de friches et de prairies humides dans la plaine du

Bastidon

Habitats ciblés

-Mosaique de friches et de prairies humides

Effets attendus et limite de la mesure expérimentale

Court terme Moyen terme Long terme

Evacuation des aménagements Développement d’une végétation Unification de la nouvelle végétation
horticoles. caractéristique des friches et prairies | avec la végétation des parcelles de
Création de zones de dépression plus | humides. friches de culture extensive et de prairies
humides. a Sérapias situées a l'est et au nord de la
Engorgement en eau du sol. plaine du Bastidon.

Limite : La probabilité de réussite est forte car il s'agit d’une mosaique de friches et prairies humides et non exclusivement
d’une prairie humide. Par ailleurs des milieux similaires sont déja présents a proximité de cette zone de compensation, les
conditions environnementales semblent donc réunies pour restaurer une zone humide.

Description

L'aménagement amont créé sur le Pansard accentuera la submersion de la plaine du Bastidon par rapport a I'état actuel.
Cette sur-inondation étant incompatible avec I'activité horticole actuelle, cette activité sera abandonnée dans le cadre de
la DUP. Ainsi, un secteur compensatoire de 20 ha au total sera valorisé en zone humide (mosaique de friches et prairies
humides).

Dans cet objectif, I'acquisition de parcelles d’un seul tenant couvrant une superficie de 12 ha est en projet, pour compléter
les 8 ha attenants qui appartiennent au Conservatoire du Littoral (CdL) sur la zone visée par le projet de restauration. La
valorisation de cette zone consistera d’abord en une évacuation des aménagements horticoles présents (baches, serres,
arrosage, etc.) puis en une restauration de zones humides avec éventuellement transfert de foin.

Localisation et mode opératoire précis

La restauration écologique sera réalisée « in situ » c'est-a-dire au sein des mémes parcelles que le projet d'aménagement
du Pansard. Elle sera située entre deux aménagements de digues en terre (aménagements 7a et 7b). La partie sud (8 ha)
de la zone du projet de restauration est déja une propriété du CdL, mais qui a ce jour est loué par une horticultrice ; il
s’agira de la remettre en état. La partie nord (12 ha), qui est en propriété privée, est en projet d’acquisition fonciére. In
fine, toute la zone fera I'objet d’un plan de gestion.

Les différentes étapes pour le bon déroulement de la mesure sont les suivantes :

- Acquisition de la partie nord (12 ha), a I'amiable ou via procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) ;

- Réalisation d’une étude visant a définir précisément la sensibilité et la valeur écologique du secteur (décrit dans
la fiche action N° 0S3-2.3 du PAPI, source : Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures, 2017)

o  caractérisation de la biodiversité et des faciés du secteur ;
o  connaissance des sols (conditions d’hydromorphie) ;

o relations avec la nappe ; il s'agira également de voir comment cette valorisation impacte la masse
d’eau « Socle Massif de I'Estérel, des Maures et des fles d’Hyéeres » ;

o  impacts sur I'écosysteme des Salins et sur I'herbier de posidonies existant sur le littoral.
- Evacuation des aménagements horticoles présents sur la zone horticole (baches, arrosage, etc.) ;
- Restauration de prairies humides :

o Des zones de dépression seront creusées (quelques dizaines de metres carrés, d’une profondeur
maximale de 10 a 30 cm) afin de créer des zones plus humides, abritant une végétation caractéristique
des prairies humides et de conserver une certaine hétérogénéité sur le secteur.

o Une fois les cultures horticoles retirées, le milieu devrait évoluer vers une zone de friche et de prairies,
plus ou moins humides selon les zones, évolution qui sera facilitée par les milieux similaires
environnants. Cependant, si le milieu n’évolue pas dans ces perspectives, I'implantation d’un couvert
herbacé pourrait étre envisagé, par un prélevement de foin sur une placette source. Pour permettre
une continuité avec les milieux environnants, le foin pourrait étre prélevé sur les parcelles de friche de

e



culture extensive et de prairies a sérapias (a I'est et au nord de la plaine du Bastidon) localisées sur les
secteurs d'aménagements de la zone d’étude.

Un suivi de la structure et de la composition de la végétation sera mis en place afin d’évaluer le bon développement de la
mesure, grace a un réseau de placettes positionné sur le secteur.

Cohérence et lien avec autres mesures

Dépendance a d’autres mesures (réalisation)

B mesure pouvant étre réalisée de maniére autonome
0 mesure a réaliser avant/aprés d’autres mesures

Complémentarité avec d’autres mesures ou actions diverses (effets conjugués)

Mesure R1.1A-F (Réduction emprise), R1.1c (balisage préventif d’espéces patrimoniales), R3.1 (adaptation calendrier)

Programmation et calendrier

Durée de réalisation Phases de réalisation
. . Fin de .
Avant chantier Pendant chantier . Pendant fonctionnement
3 mois dans la période chantier
favorable ,
idéal Suivi et veille Suivi et veille

Audit nécessaire

- Evacuation des aménagements horticoles (2 jours)

- Accompagnement du chantier (creusements, etc.)(2 jours)

- Gestion par le CdL pour la partie sud (8 ha) ; partie nord (12 ha) : a définir entre le CdL et le Département

- Suivi du résultat de la mesure et veille écologique par un expert écologue sur 30 ans : minimum 3 jours (2
flore et 1 faune) annuels + 1 jour de rédaction d’'un compte-rendu chaque année.

Année 1 2 3 4 5 6 [...] 28 | 29 30
Jours
Suivi

4j | 4j 4j 4j | 4j | 4j 4j/an | 4j | 4] 4j

- En fonction des résultats obtenus, des mesures correctives pourraient étre proposées et les protocoles
réadaptés, en accord avec les services de I'Etat.A valider

Pérennité de la mesure

A2.a - Mise en place d’un outil réglementaire du Code de I'Environnement ou du Code Rural et de la péche maritime ou du
Code de I'Urbanisme : mise en place d’une servitude de surinondation englobant le Bastidon.

A2.b - Rattachement du foncier a un réseau de sites locaux : le site a vocation a devenir ENS ou parcelle CDL (en
discussion).

Opérateur Matériel nécessaire

B CdL pour la partie sud / CdL ou

. . Acquisition parcelle : cf. avis des domaines
Département pour la partie nord

M Evacuation des aménagements
horticoles et créations de zones de Tracto-pelle
dépression

M Ecologue (AMO et Suivi)




ANNEXE 3 : ENVELOPPE FINANCIERE RESTAURATION ECOLOGIQUE

humides dans la plaine du Bastidon

(hors acquisition foncicre)

Opération Moyens Coit
10 jours de terrain experts
. écologue
Etude sur la valeur écologique du secteur 10500 € H.T.
+ 5 jours de rédaction d’un
bilan
Evacuation des aménagements horticoles présents 1000 €/ha sur 20 ha 20000 € H.T.
Creusement de dépressions de 10 a 30 cm de Tracto-pelle
profondeur sur des surfaces de quelques dizaines de ) ] 60000 € H.T.
m? ~3 jours de travail
TOTAL Mesure C3.1E 90 500 € H.T.
ques sur les parcelles compensatoires du Bastidon pendant 30 ans*
Opération Durée Coit
Flore : 2 jours
Suivi de la mise en ceuvre et de Faune : 1 jours
/’e_fﬁcacité des mesures Rédaction de Comptes_rendus -1 84 000 € H.T.
compensatoires jour par an
Durée : 30 ans
TOTAL Mesure Sa2 84000 € H.T.

A noter que le suivi écologique des parcelles compensatoires du Bastidon sera mutualisé avec le suivi d’autres
secteurs compensatoires afférant au programme de lutte contre les crues et les inondations sur la commune de La-
Londe-les-Maures. Ici le budget du suivi du Bastidon est présenté de fagon isolée, mais s’intégre dans une
enveloppe globale de 270 000€ HT sur 30 ans qui couvre tous les suivis sur I'ensemble des secteurs de

compensation.
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